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Zmluva o dielo
uzatvorena podra ustanoveni § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich
predpisov (dalej len ,Obchodny z&konnik)

Clanok |.
Zmluvné strany

1. Verejny obstaravatel"

Nazov: Thermostav s. r. 0.

Zastlpeny: Prof. MVDr. Mikul&s$ Levkut, DrSc, konate!
ICO: 51192 209

Sidlo: Stani¢na ¢€.8/12, 076 15 Velaty

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK7656000000005015352001

E-mail: ocu@velaty.sk

Tel. &.: 056/668 68 31, 0918 702 996

(dalej v texte tejto zmluvy vystupuje verejny obstaravaterf ako ,,Objednavatel* )

2. Dodévatel predmetu verejného obstaravania
Obchodne meno: Ing. Peter Ferenc, K amfiteatru 1, 080 01 Presov,
Zastlpeny: Ing. Peter Ferenc, osobne
ICO: 33950725 I DPH: - (nie sme platitefom DPH)
DIC: 1020985086
Bankové spojenie; Tatra banka, a.s., Presocv
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2685 7082
E-mail: dozor.peter@gmail.com
Tel. & : 0904 395 896
Zapisany v ZR Okresného tradu Presov, Gislo Zzivnostenského registra 707-10955
( dalej v texte zmluvy vystupuje dodavatel predmetu verejného obstaravania ako ,Zhotovitel © )
( d'alej zhotovitel a objednavatel spolu aj ako ,,zmluvné strany* )

Clanok 1.
Predmet pinenia

2.1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit vo viastnom mene a na viastn(i zodpovednost dielo ,, Rekonstrukcia skladu Velaty", afo
B podra schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,
» podra podmienok tejto zmluvy

2.2. Objednavatefl sa zavazuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou dielo prevziat a zaplatit dohodnutti cenu v stilade
s touto zmluvou. .

Clanok IIl.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuije:

3.1.1. Dokoncit a odovzdat dielo do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dodat zhotovitefovi projekt stavby do terminu odovzdania staveniska

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie do terminu odovzdania staveniska

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené faktickych a pravnych chyb a nérokov tretich osdb do 30 dni odo diia
pridelenia finanénych prostriedkov od Strukturalnym fondom.

3.2.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavéazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj
v skor§om ponukanom termine.




D wed

Clanok IV,
Cena diela

Dohodnuta cena je vo vyske celkom 50.026,62 EUR ako vysledok verejneho obstaravania ,Rekonstrukcia skladu Vefaty” - [
stavebné prace.

Zhotovitel nie je platitel DPH. .

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade s ustanoveniami zakona &. 18/1996
Z.z. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy .

4.2. Cena za dielo je maximalna, tj. cena, ktord nie je moZné prekrogit.

4.3. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to
v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.4.V cene za dielo st zahmuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré sivisia s vykonanim diela.

4.5. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchyine od dohodnutych zmluvnych podmienok,
objednévatel neuhradi.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1. Cena za predmet zmluvy bude objednavatelom uhradena zhotovitelovi vyluéne na zéklade mesacnych faktir vystavenych
zhotovitefom s odsuhlasenym stipisom vykonanych prac odbornym stavebnym dozorom objednévatela Ing. Karol Fabry,
a v sllade s touto zmluvou.

9.2. Splatnost faktury je do 30 kalendarnych dni odo diia jej doruenia objednavatelovi.

5.3. Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu nasledovne:
- 0znacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Cislo zmluvy,
- Cislo faktary,
- defi odoslania, defi zdanitefného plnenia a defi splatnosti faktry,
- 0znacenie pefiazného Ustavu a Gislo Uétu, na ktory sa ma platit,
- oznacenie diela,
- meno a priezvisko osoby, ktora faktiru vystavila,
- peciatku a podpis opravnenej osoby.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel ma pravo ju vratit v lehote
splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotovitefovi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty  splatnosti a nova
lehota zacne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok V1.
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéleného projektu stavby, platnych STN
vztahujucimi sa na predmet pinenia, dohodnutjch zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat viastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zagina plyntt odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uzivat pre chyby, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pogas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia
chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom

a zhotovitel ani pri vynaloZené odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela
aten naich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzaté diela, strany nepovazujl za kone&ni moznost reklamacie
zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednévatel méze zjavné chyby reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajl zmluve a pozadovanym skiiskam, musi zhotovitel na svoje



vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela, zistené poCas zarucnej doby,
odstranovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadni reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou formou.
6.9. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu pinenia bezodkladne, najneskor do 7 dni odo diia
uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatera a chyby odstranit v ¢o najkratsom technicky mozZnom termine. Termin

odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri reklama&nom konani.
6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ma
pravo ich odstranit objednavatel na néklady zhotovitefa.
6.11. Za $kody, vzniknuté predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodl, zodpoveda objednévatel
a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objednavatefa.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na viastni zodpovednost podfa zmluvy, priom respektuje
technické Specifikacie a pravne predpisy.
7.2. Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poSkodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a zabezpecit na svoje
naklady strazenie a osvetlenie staveniska.
7.3. Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vetkych osob, ktori st opravnené zdrZiavat sa
v priestore staveniska podla zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorjch zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenske;
republiky &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpegenie poziarnej ochrany v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpenost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnjch poZiadaviek na stavenisku podra nariadenia viady SR C. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
7.3.2. V sivislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia, zachovévat
a neposkodzovat existujcu faunu a floru, v maximéinej miere vyuZivat existujice spevnené komunikéacie a plochy. Pri
pohybe techniky je nutné tito zabezpegit proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.
7.3.3.V stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.v zneni neskorsich predpisov
zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady,
najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesm likvidovat spafovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel
povinny podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdane na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom niku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii
informovat uZivatefa a vzniknutt havariu odstranit v spolupraci s uzivatefom na svoje naklady.
7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.
Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat podmienky a poziadavky, uvedené v zakone ¢.
264/1999  Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov. _
7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma
za tymto Uéelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podra ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové body
e kontrolu podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu podas realizécie stavby
o zabezpetit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpegovani suladu vykonavanych prac a dodavok s projektom
stavby v ramci vykonu jeho autorskeho dozoru
e zabezpeiit kontrolu dopliiovania a zakresflovania zmien do projektovej dokumentécie, podra ktorej sa stavba realizuje
o kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu
o kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceriovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sllad s podmienkami
zmluvy
e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi
o kontrolu postupu prac podfa ¢asového harmonogramu ,
o kontrolu pinenia planu verejnej préce, k omu predloZi zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac




adodavok  (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

® sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov ( stavebny zakon )

® kontrolu riadneho uskladiiovania materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat pri pravne dokladov pre zavereéné hodnotenie stavby

o kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat
za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G&astnikom kontrolného dfia. Vzéjomne odstihlasené a prijaté
opatrenia na kontralnych diioch sa stana pokynom pre zhotovitefa na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy. .

7.8. Zhotoviter poveri vykonom funkcie stavbyveduceho odborne spsobilii osobu, ktora Je drZitelom osvedgenia o vykonani
odbornej skisky pre pozemné stavby.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokonéenia diela, uvedenym
vélanku lll - bod 3.1.1. zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

® projektovi dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby,

o stavebné denniky,

® reviznu spravu bleskozvodov,

e doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podra § 43f a § 47 stavebného zékona, zakona ¢.

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

® zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skiskach, skuskach tesnosti a pod.),

® zapisy o kontrole Zasti diela, ktoré boli pogas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpedenim vyssie uvedenej dokumentacie v bode 7.10. zmluvy, znasa zhotovite.

7.11. Ak zhotovitel doklady uvedené v bode 7.10. tejto zmluvy k zaéatiu preberacieho konania nepredlozZi, objednavater

preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vylctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli..

7.12. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatef v zZapisnici

vyhlasi, Ze dielo prebera. -

7.12.1. Prevzatie diela mbZe objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky aZ do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory urci objednavatel v zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré s

vysledkom jeho Ginnosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materiloch, potrebnych na jeho

zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
7.16. Zhotoviter zostava viastnikom stavebnych materidlov, vjrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela, aZ do ich
Ghrady objednavatelom.

7.17. Zhotovitel tymto v stlade s. § 41 ods. 3 zakona &. 343/201 5 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO") uvedie v prilohe & 2 zoznam znamych subdodavatelov - (daje
o véetkych zndmych subdodavateloch , Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

7.18. Zhotoviter je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov

0 subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych
dni, ktoré predchadzaji diiu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZit pisomni Ziadost o sthlas so zmenou
subdodavatela objednavatefovi, ktora bude obsahovat minimaine: def, kedy mé nastaf zmena subdodavatela,
identifikagné tdaje navrhovaného subdodavater a, Udaje 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu, datumu narodenia. Pokial objednavater do diia predchédzajiceho dfiu, v ktorom ma nastat
zmena subdodévatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nestihlasu, plati, 7e sthlas bol zhotovitelovi udeleny.

7.19. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v siilade so stavebnym z&konom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, odo diia




zatatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zpisy do neho robi zhotovitel v de, kedy bali prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit. _

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdzu do stavebného dennika vykonévat zaznamy povereni
zastupcovia prisludnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujli za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve
v sUlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu pinenia zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela uvedene;
v clanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zaGaty defi omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje zaplatit 50,00 EUR denne az do
ich odstrénenia, a to za kaZdu chybu zviast.

9.3. Objednavatef zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Ghradou faktary zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z fakturovanej ceny za
kaZdy aj zaCaty defi omeskania.

9.4.V pripade, Ze zhotovitel' porusi ktorukolvek povinnost stanovenu v tejto zmluve alebo vyplyvajlice zo zmluvy  uzatvorenej
na jej zaklade, ma objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela uvedenej v Elanku |V. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitefa uhradit objednévatefovi Skodu, ktora vznikla nesplanim
zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokdt bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostané ustanovenia, odstupenie od zmluvy -

10.1. Zmluvné strany sa zavézuju, ze obchodné a technicke informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouZijii na iné G¢ely ako
pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie Ginnosti vyplyvajucich z pinenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi
osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat
vseobecne platné predpisy, technické normya  podmienky tejto zmluvy.  Zhotovitefl sa bude riadit  vychodiskovymi
podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opréavnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy:

P ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko

» ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podfa STN. EN a objednavatefom zistené chyby neodstrani
v dohodnutych terminoch

10.5. Zhotovitef je opravneny odstipit od zmluvy:

» ak objednavatel nepini zmluvné zavazky, a tym zhotovitefovi znemozfiuje vykonanie diela, a to ani po
predchadzajicom  pisomnom upozomeni a poskytnuti dostato¢nej primeranej lehoty, v dizke minimalne 15 (pétnast)
pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych strén v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je povazované za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na jednostranné odstlpenie od zmluvy obe
zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory zmluvna strana od
zmluvy odstupuije.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy, vykonané prace bud
odctované faktrou. Objednavatel uhradi naklady, ktori preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahmuté v zmluvngj
cene rozpracovaneho diela.

Clanok XI.
Zavere¢né ustanovenia

11.1. Této zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom nasledujucim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.




11.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy méZu byt menené, dopliiovang, resp. rusené iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmluvnych stran. Vietky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budi tvorit neoddelitelna stcast tejto
zmluvy.

11.3. Prévne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupraveng, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vieobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.4. Zmluvné strany sa zavazuji, ze vetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy bud riesit osobnym rokovanim o mozne;
dohode.

11.5. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek pogas platnosti
a Gginnosti prislusnej zmluvy, a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR - z&kona ¢. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vratane Veobecnych zmluvnych podmienok pre taketo zmluvy a poskytnut
finanénym organom riadne a véas vietku potrebnd sti¢innost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitera je podstatnym
porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitela od zmluvy odstupit.

11.6. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva s uréené pre objednavatefa a jeden pre zhotovitera.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, Ze st sposobili k pravnym (konom, - tlto zmluvu si pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

W NY A7 / )
V Presove diia 06.03.2018 /-) Vo Velaty, diia &y’lé ' # 47/ z // A




——

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rekonstrukcia skladu Vefaty JKSO 811 69
Nazov objektu ECO
Miesto Velaty
1o 1€ DPH
Objednavatel Thermostav s.r.o., Staniéna 8,075 15 Veflaty 51192209
Projektant Ing. Peter Ferenc, K amfiteatru 1, 080 01 PreSov 33950725
Zhotovitel Ing. Peter Ferenc, K amfiteatru 1, 080 01 PreSov 33950725
Spracoval Ing. Peter Ferenc T
Rozpocet Eislo Dna CPV 45000000-7
7 25.02.2018 CPA

Merné a uéelové jednotky

Pocet Naklady / 1 m.j.} Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet , Naklady / 1 m.j.
o 0,00 0 0,00 - 0| 0,00
Rozpoétové naklady \EUR
A %Zékladné rozp. naklady B Dopinkové naklady Cc %Vedl’ajéie rozpoctové naklady
| ﬁé@i fgoc;aviwiivivf;g{d,GS 8 Praca nadéas _ 0,00 |13 GZS “ o 0,007
7; EAontai o “6_9_9_2,_2; _é :.I.?-ez pevaéj p;(; L 0,00 ll;%Projektové prace _ o 0106-
}ﬁPébB;d;Tm,'___—m_ﬁ'z;OTZS -16;Kulmrna pamiatkai 0,00 15}St'aiené podmie;k)} - 0,60_
? E_—Mdjséas 11 ] 0,00 1sin|;;;rostredia T 0,00
5'M Dodavky 511,88 | |17 mevrn I Y
6  womaz 42330 18 VRN z rozpoctu ] 0,00
7ZRN(18) | 4984432 |12 ON(rsa1) 19|VRN (r. 13-18) - 0,00
20§HZS 182,30 | 21 Ko-r;;)rgnnost’ I 0,00 22%O$tatné naklady - 0,00
Projektant D | Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 50 026,62
T, ;Pec':iatka 24|DPH 0,00 % z 50 026,62 0,00
Objednavatel’
25/Cena s DPH (r. 23-24) 50 026,62
E  |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis - Peciatka
Zhotovitat /1 e 26 Dodavky zadavatefa [ 000
27 Kizava dolozka B 0,00
zaizvyhodnenigjj . O,—OO




Stavba: Rekontrukcia skladu Veraty
Objekt:

Objednavatel: Thermostav s.r.o., Stani¢na 8,075 15 Velaty
Zhotovitel: Ing. Peter Ferenc, K amfiteatru 1, 080 01 PreSov
Miesto: Velaty

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval: Ing. Peter Ferenc

Datum: 25. 2. 2018

Kéd Popis Celkové cena s DPH Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 12 902,838 161,090 0,000
1 Zemné prace 2177,444 26,587 0,000
2 Zakladanie 6 757,249 132,569 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 169,079 1,824 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 480,161 0,110 0,000
99 Presun hmét HSV 3 318,905 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 36 006,302 22,966 0,000
711 Izolacie proti vode a vihkosti 457,860 0,000 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 35 374,000 22,961 0,000
783 Dokonéovacie prace - natery 174,443 0,005 0,000
M Prace a dodavky M 935,174 0,072 0,000
21-M Bleskozvod a uzemnenie 935,174 0,072 0,&)00
HZS Hodinové zhétovacie sadzby 182,304 0,000 0,000
Celkom 184,127 0,000
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ROZPOCET
Stavba: Rekonstrukcia skladu Vefaty
Objekt:
Objednavatel: Thermostav s.r.0., Staniéna 8,075 15 Velaty
Zhotovitel: Ing. Peter Ferenc, K amfiteatru 1, 080 01 PreSov Spracoval: Ing. Peter Ferenc
Miesto: Vefaty Datum: 25.2.2018
&. | Ked polozky Popis MU Mcr;c!:;;t:o Jedngﬁl;o;:l cena Celkol;; Hcena s H:?;?:E?:f
HS8V Prace a dodavky HSV 12 902,838 161,090
1 Zemné prace 2177,444 26,587
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmefi2
1 [111201101 do 100 mm, do 1000 m2 m2 130,335 1,732 225,688 0,000
Spalenie krovin a stromov s priemerom kmefia do 100 mm na
2 (111201402 hromadach pre plochu nad 100 do 1000m2 m2 130,335 0,323 42,072 0,007
3 |122201101P Uprava terénu - Odkopavka v hornine 3, do 100 m3. m3 39,101 5,826 227,802 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam z
4 122201109 lepivost' horniny 3 m3 39,101 0,965 37,724 0,000
5 [131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 - pitka m3 1,050 10,226 10,738 0,000
Hibenie nezapaZenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost
131201109 horniny 3 m3 1,050 0,878 0,923 0,000
132201101 Vykop ryhy do §irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pasy m3 22,717 26,118 593,323 0,000
Priplatok k cene za lepivost' pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
8 (132201109 zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 [m3 22,717 7,408 168,278 0,000
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
9 1162301101 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 62,868 1,817 114,218 0,000
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 d
10 |167101102 1000 m3, spatny obsyp m3 11,276 2,035 22,949 0,000
11 |{174101001 Zasyp kamenivom so zhutnenim jam do 100 m3 - Zumpa m3 10,000, 3,698 36,984 0,000
12 15834374400 Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 STN EN 12620 + A1 |t 26,580 16,396 435,796 26,580
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
13 |175101201 prehodenia sypaniny m3 11,276 23,142 260,950 0,000
2 Zakladanie 6 757,249 132,569
Nasyp pod zakladovi dosku so zhutnenim z kameniva .
14 |271533001 hrubého drveného fr.32-63 mm m3 15,192 38,682 587,657 31,447
Vanuse pod zakladové pasy a patku so zhutnenim zo
15 |271573001 $trkopiesku fr.0-32 mm m3 3,555 31,909 113,437, 7,359
Betdnovanie zakladovych dosiek, beton Zelezovy (bez
16 1273321721 vystuze) m3 19,550 12,107 236,688 1,918
Betén STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z ;
17 15893299000 cementu troskoportlandského - doska m3 19,746 94,576 1 867,489 43,307
Vystuz zékladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer dréty
18 |273362442 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 121,534 6,707 815,105 0,762
191274321312 Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 20/25 |m3 19,130 106,291 2 033,351 44,252
Betdnovanie zékladovych pasov, betén Zelezovy (bez
20 (274321421 vystuze) m3 19,130 10,770 206,030 1,877
21 (274351217 Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradiéné m2 15,936 13,435 214,103 0,065
22 1274351218 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradiéné m2 15,936 4,502 71,750 0,000
23 1274361821 VystuZ zékladovych pasov z ocele 10505 - prity t 0,144 1.527,654 219,982 0,147
Zhotovenie vystuze zakladovych pasov z betondrskej ocele -
24 1274361831 strmienka t 0,106 640,854 67,931 0,002
25 15895347750 Vystuz do betonu z ocele 10505 D 6 mm - strmienka t 0,109 2 256,368 245,944 0,109
Beténovanie zékladovych pétiek, betdn Zelezovy (bez
26 |275321721 vystuze) m3 0,567 10,907 6,184 0,056
Betén STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - 53 z
27 [58932990001 |cementu troskoportlandského - patka m3 0,573 94,576 54,192 1,257
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/ Kéd polosk Paibis MY MnoZstvo | Jednotkové cena| Celkova cenas Hmotnost
P | PR POOCKY 2 celkom s DPH DPH celkom
Zhotovenie vystuze zakladovych pétiek zo zvaranych sieti z
drétov ocefovych tahanych a KARI sieti hr.8mm,oka
28 (275361931 150x150mm t 0,010 237,606 2,376 0,000
Vystuz zakladovych pétiek zo zvar. sieti KARI hr.8mm, oka
29 |275362021 150x150mm t 0,010 1 503,073 15,031 0,012
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 169,079 1,824
Okapovy chodnik - dlazba z beténovych dlazdic hr. 60 mm db
30 /632921413 cem malty MC-10 m2 5,645 29,952 169,079, 1,824
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 480,161 0,110
Rezanie konétrukcii zo Zelezobeténu Hr.panelu 150mm
31 |971055008 stenovou pilou -0,01800t- otvor skladu m 6,000 80,027 480,161 0,110
99 Presun hmét HSV 3 318,905 0,000
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z
32 (998011001 tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m t 161,090 12,340 1 987,786 0,000
Priplatok za zva¢Seny presun (801,803,812) zvisla konstr. z
J tehal, tvdmic, z kovu nad vymedzenu najvacsiu dopravnu
331998011018 vzdialenost' do 5000 m t 161,090 7,601 1224,413 0,000
Priplatok (802,811) zvisla konstr.z tehal tvarnic,blokov alebo
34 (998021029 kovova za kazdych dal$ich aj zaatych 5000 m t 161,090 0,662 106,706 0,000
PSSV Prace a dodavky PSV 36 006,302 22,966
711 Izolacie proti vode a vihkosti 457,860 0,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
35711111011 asfaltovou suspenziou za studena m2 136,635 0,263 35,908 0,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisl3 asfaltovou
36 |711112011 suspenziou za studena m2 22,594 0,332 7,511 0,000
37 |CHO276 Suspenzia asfalfova kg 159,229 2,603 414,442 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 35 374,000 22,961
Potiahnutie OK a brany pletivom pozinkovanym o velkosti oK
38 |4113622118P |60x60mm véetne pletiva a uchytenia k OK m2 17,393 8,072 140,404 0,000
39 |7673401151P [Montaz oplechovania OK a okapového systému m2 348,577 18,146 6 325,417 0,000
40 [767340115P  |MontaZz OK kotveného do zakl.pasu chem.kotvami m2 144,873 44,072 6 384,901 0,000
41 |5535888000P |Dodavka montovanej haly Lindab SBS Maxi m2 144,873 100,548 14 566,691 1,176
Dodavka zastreSenia a opléastenia tr.plech T-35 RAL s
42 |553588 prislusenstvom m2 357,291 18,070 6 456,106 0,000
43 [767995105P  |MontaZ brany (vyroba) kg 71,478 2,614 186,815 0,004
Profil ocelovy 80x40x2 mm 3x tahany tenkostenny uzavrety ‘
44 |1458841500P obdfz'nikovy m 21,780 3,022 65,810 21,780
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konétrukcie v
45 (998767101 objektoch vysky do 6 m t 22,962 33,716 774,196 0,000
Kovove stav.doplin.konstr., pripl.za presun nad najvacsiu
46 (998767192 dopr. vzdial. do 100 m t 22,962 20,628 473,660 0,000
783 Dokoné&ovacie prace - natery 174,443 0,005
Odstrénenie starych naterov z kovovych stavebnych
47 1783201812 doplnkovych konstrukcii ocelovou kefou - vrata skladu m2 12,300 1,730 21,284 0,000
) Natery kov.stav.dopink.kon3tr.vrchné, syntetické farby
48 (783222100 Sedej(modrej) na vzduchu schnuce dvojnasobné - ram m2 4,320 4,871 21,042 0,001
Natery kov.stav.dopink.kontr. syntet. na vzduchu schntice
49 |783225400 dvojnas.1x email a tmelenim - vrata skladu m2 12,300 8,057 99,098, 0,003
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické na vzduchu
50 |783226100 schnlce zakladny - vrata skladu m2 12,300 2,684 33,018 0,001
M Prace a dodavky M 935,174 0,072
21-M Bleskozvod a uzemnenie 935,174 0,072
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g Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo | Jednotkova cena| Celkova cenas Hmotnost'

J celkom s DPH DPH celkom
Montaz uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn - mrezova

51 1210220001 sustava, zvody m 70,150 2,257 158,342, 0,000

52 13544224100 Uzemnovaci vodié ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O 8lkg 9,479 1,312 12,433 0,009
Montaz uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie

53 (210220021 spojov O 10mm m 58,000 1,433 83,102 0,000

54 |3544224150 Uzemiiovaci vodi¢ ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O 10 |kg 35,960 1,312 47,165 0,036

55 1210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 3,000 2,754 8,262 0,000
Stitok orientaény 0, obj. &. EBLO00000358; bleskozvodny a

56 | 3544247920 uzemnovaci material ks 3,000 0,559 1,678 0,000

57 1210220104 Montaz podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24lks 36,000 1,741 62,683 0,000

" Podpera vedenia na plechové strechy ocelové Ziarovo

58 |3544218350  |zinkovana oznacenie PV 23 ks 36,000 0,523 18,835 0,007

59 1210220111 Montaz podpery vedenia FeZn na hreberi strechy PV16 ks 8,000 2,036 16,291 0,000
Podpera vedenia na hreberi strechy ocelova Ziarovo

60 |3544217350 zinkovana oznacenie PV 16 ks 8,000 2,004 16,032 0,004

61 {210220243 Montaz svorka FeZn spojovacia SS ks 21,000 1,763 37,019 0,000
Svorka spojovacia ocelové Ziarovo zinkovana oznadenie SS|s

62 |3544219500  |p. 2 skr ks 21,000 0,466 9,778 0,003
Svorka spojovacia ocelova Ziarovo zinkovand oznacenie SS

63 |3544219700 m.2 skr.b.p. ks 21,000 0,371 7,787 0,002

64 |210220246 Montaz svorka FeZn na odkvapovy Zfab SO ks 3,000 2,516 7.549 0,000

65 | 3544219950 Svorka okapova ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie SO  |ks 3,000 1,087 3,262 0,001

66 (210220247 Montaz svorka FeZn skusobna SZ ks 3,000 2,516 7,549 0,000

67 |3544220000 Svorka skusobné ocelova Ziarovo zinkované oznacenie SZ |ks 3,000 1,355 4,064 0,001

68 1210220253 Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 3,000 2,516 7,549 0,000
Uzemnovacia svorka ocelové Ziarovo zinkovana oznacenie

69 |3544221300 SR0O3A ks 3,000 0,980 2,941 0,001

70 |210220262 Montaz ochranna trubka FeZn OT ks 3,000 10,684 32,051 0,000
QOchranné trubka ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie OT

71 13544221700 1,7m ks 3,000 4,777 14,332 0,005

72 1210220263 Montaz drziak ochrannej trubky FeZn DOT ks 6,000 0,482 2,894 0,000
Drziak ochranngj trubky ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenig

73 |3544222200 |DOT ks 6,000 1,102 6,610 0,002

74 |PM Podruzny material % 5,000 19,562 97,812 0,000

75 |PPV Podiel pridruzenych vykonov % 6,000 44,859 269,154 0,000

HZS Hodinové zGétovacie sadzby 182,304 0,000

Prehliadky pracoviska a revizie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8

76 |HZS000114 hodin hod 10,000 18,230 182,304 0,000
Celkom 50 026,619 184,127




