ZsNH - ,Satne FK Velaty*

Zmluva o dielo €. z‘/za i
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Clanok .
Zmluvné strany

1.1. Objedndvatel"
Nazov: Obec Velaty
Zastdpeny: Prof. MVDr. Mikulas Levkut, DrSc, starosta obce
Vo veciach tejto zmluvy: p. Dusan Kalan
ICO: 00332 020
DIC: 2020773612
Sidlo: Stani¢na €.8/12, 076 15 Velaty
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK10 5600 0000 0042 5900 5001
E-mail: ocu@velaty.sk
Tel. €. 056/668 68 31, 0918 702 996

1.2

( dalej len ,objednavatel™)
Zhotovitel"

Obchodné meno:

Zastlpeny: Prof. MVDr. Mikulas Levkut, DrSc, konatel

ICO: 51 192 209

DIC: 2120621635

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK76 5600 0000 0050 1535 2001

E-mail: ocu@velaty.sk

Tel. €. : 056/668 68 31

Zapisany v OR / ZR: OR Okresny sud Kosice 1, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo; 42577/V

( dalej len ,zhotovitel )

Thermostav s.r.o., Stani¢na 8/12, 076 15 Velaty

( dalej spolu ako ,zmluvné strany”)

1.3. Zmluvné strany uzatvdraji na stavbu ,, Satne FK Velaty “ zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych
zékaziek podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplnené niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstardvani®).

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost dielo ,, Satne FK Velaty ¢, a to:
» podla schvdleného projektu dodaného objednévatelom,
» podla podmienok tejto zmluvy

2.2. Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou dielo prevziat'a zaplatit dohodnutd cenu v stilade

s touto zmluvou.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v ocenenom vykaze vymer - rozpoctu (priloha €. 1 k Zmluve o dielo)
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Clanok IIl.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje: _

3.1.1. Dokonéit' a odovzdat' dielo v termine do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dedat zhotovitelovi projekt stavby do terminu cdovzdania staveniska

3.2.2. Odovzdat' zhotovitelovi stavebné povolenie, resp. ohlésenie stavebnych tiprav do terminu odovzdania staveniska

3.2.3. Odovzdat' zhotovitelovi stavenisko zbavené faktickych a pravnych chyb a nérokov tretich osdb do 30 dni odo diia
pridelenia finanénych prostriedkov zo $tatneho rozpottu prostrednictvom Slovenskeho futbalového zvdzu.

3.2.4. Uréit odberné miesta vody a elektrickej energie, vyznait' existujice podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznacit
hranice staveniska a uréit' miesto odvéZania stavebného odpadu v terminoch, ktoré budt dohodnuté v zépise pri
odovzdavani a prevzati staveniska.

3.2.5. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielko prevziat' aj
v skorsom pontkanom termine. '

Clanok IV.
Cenadiela

Cena za zhotovenie diela podfa &lanku II. zmluvy je vo vyske 13.513,74 € ako vysledok verejného obstaravania ,, Satne FK
Velaty “
Zhotovitel nie je platitel’ DPH.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy je stanovena dohodou zmluvnych strén v stlade s ustanoveniami zakona €. 18/1996
7. 7. 0 cenach v zneni neskor&ich predpisov, a je doloZen podrobnym rozpogtom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy .

4.2. Cena za dielo je maximalna, t.j. cena, ktorti nie je mozné prekrocit.

4.3, Cena mbZe byt zmenené len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to
v stilade s prislugnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.4.V cene za dielo st zahmuté véetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stivisia s vykonanim diela.

4.5. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez prikazu objednévatela alebo odchyine od dohodnutych zmluvnych podmienok,
objednévatel neuhradi.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1. Cena za predmet zmluvy bude objednavatelom uhradena zhotovitelovi vyluéne na zéklade mesagnych faktdr vystavenych
zhotovitelom s odstihlasenym stpisom vykonanych préc technickym dozorom investora. Ing. Peter Ferenc  avsUlade
s touto zmluvou.

5.2. Splatnost' faktdry je do 30 kalendarnych dni odo dfia jej dorucenia objednavatelovi.

5.3. Faktira musf cbsahovat' naleZitosti dariového dokladu nasledovne:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Cislo zmluvy,
- Cislo faktdry,
- defi odoslania, defi zdanitelného plnenia a deff splatnosti faktury,
- oznatenie pefiaZzného Ustavu a ¢fslo Gctu, na ktory sa ma platit,
- oznacenie diela,
- menoa a priezvisko osoby, ktoré faktiru vystavila,
- peciatku a podpis opravnenej osoby.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel ma préavo ju vratit' v lehote
splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotovitelovi. V takomto pripade sa prerudf plynutie lehoty ~ splatnosti a nova
lehota zagne plynt' doruéenim opravenej faktdry objednavatelovi.




ZsNH - ,Satne FK Velaty"

Clanok V1.
Zarucna doba, zodpovednost' za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia schvaleného projektu stavby, platnych STN
vztahujlicimi sa na predmet pinenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pogas zaruénej doby bude mat' viastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zéruéna doba je 60 mesiacov a zatina plyndt’ odo diia protokolémeho prevzatia diela objednévatelom.

6.2.1. Zarucnd doba neplynie v €ase, kedy objednévatel nemohol uZivat' pre chyby, za ktoré zodpoveda zhotovitel’

6.3. Zmluvne strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost' bezplatného odstranenia
chyby.

6.4. Znotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednévatelom
a zhotovitel ani pri vynaloZené odbornej starostlivosti nemohol zistit'ich nevhodnost' alebo na fiu upozornil objednavatela
aten naich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzata diela, strany nepovaZujd za koneénd moznost reklamécie
zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovaZzuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objedndvatel moZe zjavné chyby reklamovat' do 15 dni po prevzati diela.

5.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuiskam, musi zhotovitel na svoje
vlastné néklady odstranit'a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoZnit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majui chyby diela, zistené potas zaruénej doby,
odstrariovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadn( reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisten, a to pisomnou formou.
6.9. Zhotovitel sa zavédzuje zatat's odstrariovanim pripadnych chyb predmetu pinenia bezodkladne, najneskér do 7 dni odo diia
uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit' v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Termin

odstranenia chyb dohodnl zmluvné strany pisomne pri reklama&nom konant.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ma

pravo ich odstrénit' objednévatel na naklady zhotovitela.

6.11. Za Skody, vzniknuté pred€asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda objednévatel'

a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objednavatela.

Clanok V.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykondva Cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost podfa zmluvy, pri¢om re$pekiuje

technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit' ho proti vzniku Skody a zabezpecit' na svoje

néklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost' a ochranu zdravia v3etkych osdb, ktorf st opravnené zdrZiavat' sa

v priestore staveniska podla zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych vecf a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrabnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
prdcach a s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujli
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe€nost' pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpeGenie minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla nariadenia viddy SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V slvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat' zasahy do Zivotného prostredia, zachovévat
a neposkodzovat’ existujlicu faunu a floru, v maximalnej miere vyuZivat existujlice spevnené komunikacie a plochy. Pri
pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti tinikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sdvislosti s realizaciou diela. Odpady,
najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesm likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel
povinny podla moZnosti separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kaZdej ekologicke] havérii
informovat' uZivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci s uzivatelom na svoje naklady.
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7.4. Zhotovitel zodpovedé za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy.
Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat podmienky a poziadavky, uvedené v zakone €.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Chjednavatel je opravneny vykondvat technicky dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory
mé za tymto Ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizujli alebo skladuji materidly.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoZnit' cbjednéavatelovi vykendvanie technického dozoru, najma:

e oboznamit' sa s podkladmi zhotovitela, podia ktorych stavbu realizuje

e prevziat' od neho stavenisko

e kontrolu podmienck stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu pocas realizcie stavby

e zahezpeCit zhotovitelovi spoluprécu s projektantom pri zabezpe&ovani stladu vykonavanych prac a dodévok s projektom
stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpetit kontrolu dopifovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stilad s podmienkami
zmluvy ;

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budud v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

e kontralu postupu préc podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia planu verejnej préace, k comu predioZi zhotovitel doklady, ktoré preukazujl kvalitu vykonanych préac
a dodavok  (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a z&kanom €. 50/1976 Zb. o lzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov ( stavebny zakon )

e kontrolu riadneho uskladrfiovania materialov, strojov, zariadeni a konstrukeif

e spolupracovat pri pravne dokladov pre zévere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat'

za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat' na stavbe kontroIné dni, na ktoré bude pozyvat'
Ucastnikov, vyhotavovat zapisy o ich priebehu a posielat’ich i¢astnikom kontrolného dria. Vzajomne odstihlasené a prijaté
opatrenia na kontrolnych drioch sa stand pokynom pre zhotovitela na vykenanie préac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred driom dokoncenia diela, uvedenym
v Elanku 11l bod 3.1.1. zmluvy.

. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavhy
e stavebné denniky,
e reviznu spravu el. instaldcie a bleskozvodov,
e doklady o overeni poZadovanych viastnosti rozhodujlicich vyrobkov podia § 43f a § 47 stavebného zakona, zakona €.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplnenf niektorych zékonov v znenf neskorSich predpisov a zakona
g 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v znenf neskorsich predpisov,
e zapisy o vykonanych skuskach, ak sa vyZadujd (tlakovych skiskach, skiskach tesnosti a pod.),
e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pogas jeho realizacie zakryté,
e doklady o nakladani s odpadom a jeho likvidaciou.
Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentécie znasa zhotovitel.

7.10. Ak zhotovitel doklady uvedené v bode 7.9. tejto zmluvy k zagatiu preberacieho konania neprediozi, objednavatel
preberacie konanie nezadne a zhotovitelovi vyGétuje vietky néklady, ktoré mu z toho ddvodu vznikli.

7.11. O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany zdpisnicu. Dielo bude odovzdang, len ak objednavatel v zépisnici
vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela mdZe objedndvatel odmietnut' pre chyby a nedorobky aZ do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat' v termine, ktory uréi objednavatel v z&pisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Sistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho Einnosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednéavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych na jeho
zhotovenie zndsa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednévatelom.

7.16. Zhotovitel zostAva vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela, az do ich
Uhrady objednavatelom,

T
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» ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podia STN. EN a objednavatelom zistené chyby neodstrani
v dohodnutych terminach

10.5. Zhatovitel je opravneny odstipit od zmluvy:

> ak objedndvatel nepini zmluvné zévazky, a tym zhotovitelovi znemoZiiuje vykonanie diela, a to ani po
predchadzajlicom pisomnom upozomen a poskytnuti dostatoénej primeranej lehoty, v dizke minimaine 15 (p&tnést)
pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych strdn v zmysle § 365 a § 370 Ohchodného zékonnika je povaZované za podstatng porusenie
zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opravriuje na jednostranné odstipenie od zmluvy obe
zmluvné strany.

10.7. Qdstlpenie od zmluvy musf byt czndmené pisomne. V odstlpeni musi byt' uvedeny dévod, pre ktory zmluvna strana od
zmluvy odstupuije.

10.8. V pripade, Ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy, vykonané prace budu
odi¢tované faktdrou. Objednévatel uhradi naklady, ktori preukézatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela.

J

Clanok XI.
ZavereCné ustanovenia

11.1. T4to zmluva nadoh(da platnost’ diiom jej podpisu ohoma zmluvnymi stranami a G€innost’ driom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mézu byt meneng, dopliiované, resp. rudené iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmluvnych stran. Vsetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budd tvorit' neoddelite/nt sticast’ tejto
zmluvy.

11.3. Pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.4. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vietky spary vyplyvajlce z tejto zmluvy budu riedit’ osobnym rokovanim o moznej-
dohode.

11.5. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek pocas platnosti
a Gginnosti prisludnej zmiuvy, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontraly/auditu v zmysle prisludnych
préavnych predpisov SR - zakona ¢. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a 0 zmene a doplneni
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnat
finanénym organom riadne a véas vietku potrebni stcinnost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym
porudenim zmluvy, ktoré opraviuje zhotovitela od zmluvy odstupit.

11.6. Této zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st ur€ené pre objednavatela a jeden pre zhotovitela.

11.7. Zmluvné strany prehlasujti, Ze st spdsobilf k pravnym tkanom, tito zmluvu si pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sdhlasu s jej obsahom ju podpisali.

F-- J ,- 4 {
Vo Velaty, difa 12.09.2018 Vo Velaty, diia ...... (AR L.



