ZsNH PoZiarna zbrojnica — stavebné Upravy

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Nazov: Obec Velaty

ZastUpeny: Prof. MVDr. Mikula$ Levkut, DrSc, starosta obce
ICO: 00 332 020

DIC: 2020773612

Sidlo: Stanicna ¢.8/12, 076 15 Velaty

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK7656000000005015352001

E-mail: ocu@velaty.sk

Tel. &.: 056/668 68 31, 0918 702 996

(dalej len ,objednavatel* )

1.2. Zhotovitel’

Obchodné meno: Ing. Peter Ferenc, K amfiteatru1, 080 01 PreSov,
koresp. adresa Obrancov mieru 25, 080 01 PreSov
ZastUpeny: Ing. Peter Ferenc, osobne
ICO: 33950725
DIC: 1020985086
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2685 7082
E-mail: dozor.peter@gmail.com
Tel. &.: 0904 395 896
Zapisany v OR / ZR: Okresny urad Pre3ov, Cislo Zivnostenského registra: 707-10955

(dalej len ,zhotovitel “)
( dalej spolu ako ,zmluvné strany*)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju na stavbu ,Poziarna zbrojnica — stavebné Upravy“ zmluvu o dielo v sulade s postupom
zadavania podlimitnych zakaziek podia zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnené niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok Il.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo ,, Poziarna zbrojnica - stavebné
upravy“, budovy Poziarna zbrojnica, nachadzajuca sa v obci Velaty, Obchodna ulica, parcela Cislo 563,562 a 564/1,
katastravle uzemie Velaty a to:

» podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,
» podla podmienok tejto zmluvy

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu v stlade
s touto zmluvou.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v ocenenom vykaze vymer — rozpo¢tu (priloha €. 1 k Zmluve o dielo)
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Clanok Il.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje:
3.1.1. Dokondit a odovzdat dielo v termine:
|. etapa (v zmysle oceneného vykazu vymer) do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska
Il. etapa ( v zmysle oceneného vykazu vymer) do 4 mesiacov odo dia prevzatia staveniska
3.2. Objednavatel sa zavazuje:
3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby do terminu odovzdania staveniska
3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie do terminu odovzdania staveniska
3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 30 dni odo dia
pridelenia finanénych prostriedkov zo Statneho rozpoGtu prostrednictvom rozpoctovej kapitoly Ministerstva vnitra SR.
3.2.4. Urcit odberné miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujlice podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznadit
hranice staveniska a urcit miesto odvazania stavebného odpadu v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri
odovzdavani a prevzati staveniska.
3.2.5. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielko prevziat aj
v skorSom ponukanom termine.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku Il. a &lanku lll. je vo vyske celkom 62.207,67 EUR,
Z toho I. etapa celkom s DPH  33.203,89 EUR

Il. etapa celkom s DPH 29.003,78 EUR
ako vysledok verejného obstaravania ,,Poziarna zbrojnica — stavebné tpravy“

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona €. 18/1996
Z.z. 0 cenéch v zneni neskorSich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy .

4.2. Cena za dielo je maximélna, t.j. cena, ktoru nie je mozné prekrogit.

4.3. Cena mdze byt zmenené len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to
v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.4.V cene za dielo su zahruté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré sdvisia s vykonanim diela.

4.5. Préce, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dohodnutych zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1. Cena za predmet zmluvy bude objednévatefom uhradena zhotovitefovi vyluéne na zaklade mesaénych faktur vystavenych
zhotovitelom s odsuhlasenym stpisom vykonanych prac odbornym stavebnym dozorom zhotovitela Ing. Karol Fabry,
a v sulade s touto zmluvou.
5.2. Splatnost faktury je do 30 kalendarnych dni odo dria jej doru¢enia objednavatelovi.
5.3. Faktura musi obsahovat néleZitosti darfiového dokladu nasledovne:
- oznaCenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- ¢islo zmluvy,
- Cislo faktury,
- defi odoslania, defi zdanitelného plnenia a defi splatnosti faktury,
- oznaCenie pefiazného Ustavu a ¢islo G&tu, na ktory sa ma platit,
- oznacenie diela,
- meno a priezvisko osoby, ktora faktdru vystavila,
- peCiatku a podpis opravnenej osoby.
5.4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel ma pravo ju vratit v lehote
splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotovitelovi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty ~ splatnosti a nova
lehota zacne plynut doruéenim opravenej faktdry objednavatelovi.
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Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa schvaleného projektu stavby, platnych STN
vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze po€as zaruénej doby bude mat vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Z&rucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

6.2.1. Zaru€na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uzivat' pre chyby, za ktoré zodpoveda zhotovitef.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze po¢as zaru€nej doby ma zhotovitel' povinnost bezplatného odstranenia
chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom
a zhotovitel ani pri vynaloZené odborne;j starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela
aten naich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole 0 odovzdani a prevzata diela, strany nepovazuju za kone¢ni moznost reklaméacie
zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednévatel méZze zjavné chyby reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na svoje
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela, zistené pocas zaruénej doby,
odstrafiovat.

6.8. Objednavatel sa zavazuije, ze pripadnu reklaméaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou formou.
6.9. Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne, najneskér do 7 dni odo diia
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit v o najkratSom technicky moZnom termine. Termin

odstranenia chyb dohodnl zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ma
pravo ich odstranit objednavatel na naklady zhotovitela.

6.11. Za Skody, vzniknuté pred&asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda objednévatel

a zhotovitel ich odstréni na zaklade dodatku k zmluve na n&klady objednévatela.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla zmluvy, priCom re$pektuje
technické 3pecifikacie a prévne predpisy.
7.2. Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a podkodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a zabezpedit na svoje
naklady stréZenie a osvetlenie staveniska.
7.3. Zhotovitel v pInom rozsahu zodpovedé za bezpec€nost a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktori su opravnené zdrziavat sa
v priestore staveniska podla zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.
7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie poziarnej ochrany v zmysle zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorsich predpisov a vyhladky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpe€enie minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.
7.3.2.V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia, zachovavat
a nepoSkodzovat existujlicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZivat existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri
pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit proti inikom nebezpecénych latok do okolitého prostredia.
7.3.3.V sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady,
najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel
povinny podla moZznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii
informovat uzivatela a vzniknutl havariu odstranit v spolupraci s uzivatelom na svoje naklady.
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7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Ease jeho pouZitia zname, ze je Skodlivy.
Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v zakone ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednéavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych podmienck, ktory ma

za tymto UCelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuji alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru, najmé:

e obozndmit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové body

e kontrolu podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu pocas realizacie stavby

e zabezpeCit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpe€ovani suladu vykondvanych prac a dodavok s projektom
stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpeCit kontrolu doplfiovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami
zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
adodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov ( stavebny zakon )

e kontrolu riadneho uskladriovania materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii

e spolupracovat pri pravne dokladov pre zavereéné hodnotenie stavby

e kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutocnost, ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky a vykonané préace, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat
za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
ugastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich u€astnikom kontrolného diia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté
opatrenia na kontrolnych dioch sa stant pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedlceho odborne spésobilt osobu, ktoré je drzitefom osvedéenia o vykonani
odbornej skusky pre pozemné stavby.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokonéenia diela, uvedenym
v ¢lanku Il bod 3.1.1. zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

o projektovu dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby

o stavebné denniky,

e reviznu spravu el. in8talacie a bleskozvodoyv,

o doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podfa § 43f a § 47 stavebného z&kona, zékona €.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona

€. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach, ak sa vyZaduju (tlakovych skuSkach, skiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli po¢as jeho realizacie zakryté,

o doklady o nakladani s odpadom a jeho likvidaciou.

Néaklady spojené so zabezpecenim vy3Sie uvedenej dokumentécie v bode 7.10. zmluvy, znaa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel doklady uvedené v bode 7.10. tejto zmluvy k za&atiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyctuje vietky néklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli..

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednévatel v zapisnici
vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela mdze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpeéenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych na jeho
zhotovenie zna$a zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.
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7.16. Zhotovitel zostava viastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela, az do ich
Uhrady objednavatefom.

7.17. Zhotovitel tymto v stlade s. § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO®) uvedie v prilohe €. 2 zoznam zndmych subdodavatelov — Udaje
o v3etkych znamych subdodavateloch , Udaje 0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

7.18. Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych
dni, ktoré predchadzaju driu, kedy mé nastat zmena subdodavatela predloZit pisomnu ziadost o suhlas so zmenou
subdodavatela objednévatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: defi, kedy mé nastat zmena subdodavatela,
identifikaCné udaje navrhovaného subdodavatela, daje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datumu narodenia. Pokial objednavatel do dfia predchéadzajiceho driu, v ktorom mé nastat
zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.

7.19. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona, odo dia
zaCatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v def, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika vykonavat zaznamy povereni
zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve
v stlade so z&konom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vy3ke 0,05% z ceny diela uvedenej
v ¢lanku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania.

9.2. Za ome3kanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje zaplatit 50,00 EUR denne aZ do
ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvIast.

9.3. Objednéavatel zaplati zhotovitelovi za omeSkanie s Uhradou faktury zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z fakturovanej ceny za
kaZdy aj zaCaty defi omeSkania.

9.4.V pripade, Ze zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost stanovenu v tejto zmluve alebo vyplyvajlice zo zmluvy — uzatvorenej
na jej zaklade, mé objednévatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit objednévatelovi $kodu, ktora vznikla nesplanim
zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostané ustanovenia, odsttipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouziji na iné Ucely ako
pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie innosti vyplyvajucich z pinenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi
osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne platné predpisy, technické normya podmienky tejto zmluvy.  Zhotovitel sa bude riadit  vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:



ZsNH PoZiarna zbrojnica — stavebné Upravy

P ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko

» ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN. EN a objednévatelom zistené chyby neodstrani
v dohodnutych terminoch

10.5. Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy:

P ak objednavatel neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitefovi znemoZriuje vykonanie diela, a to ani po
predchadzajlicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dostatocnej primeranej lehoty, v dizke minimalne 15 (patnast)
pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného z&konnika je povazované za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zékonnika a opravriuje na jednostranné odstupenie od zmluvy obe
zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory zmluvné strana od
zmluvy odstupuije.

10.8. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy, vykonané prace budu
oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktori preukézatelne zhotovitefovi vznikli a boli zahmuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy méZzu byt menené, doplfiované, resp. rusené iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmluvnych stran. VSetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budu tvorit neoddelitelnu sucéast tejto
zmluvy.

11.3. Pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.4. Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze v8etky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu riesit osobnym rokovanim o mozne;
dohode.

11.5. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s vykonanim diela kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti prisludnej zmluvy, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR - z&kona €. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a 0 zmene a doplneni
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vratane V8eobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut
finanénym org&nom riadne a v&as vSetku potrebnu sucinnost. Porudenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym
porudenim zmluvy, ktoré oprévriuje zhotovitela od zmluvy odstupit.

11.6. Zodpovednym zéstupcom zhotovitela pri pineni predmetu zmluvy bude Ing. Milan Sopko, stavbyveduci.

11.7. Zodpovednym z&stupcom objednavatela pri plneni predmetu zmluvy bude Ing. Karol Fabry, stavebny dozor.

11.8. Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva st uréené pre objednavatela a jeden pre zhotovitela.

11.9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobili k pravnym Gkonom, tuto zmluvu si pred jej podpisom pregitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

V PreSove, diia 09.05.2018 Vo Velaty, diia 10.05.2018

Zhotovitel: Objednéavatel:



