Zmluva o dielo

(na vykon ob&asného stavebného dozoru)
uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
zmien a doplnkov (dalej iba ,Zmluva®)

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatef:
Thermostav s.r.o., Staniéna 8/12, 076 15 Vefaty
ICO: 51192209
DIC. 2120621635
IC DPH: 8K2120621635
Statutarny organ: Prof. MVDr. Mikulas Levkut, DrSc - konatef
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK75 5600 0000 0050 1535 2001
e-mail. ocu@velaty.sk
Tel. & : 0918702 996
{ dalej len ,,objednavatei® )

2. Zhotovitel:
stavadoz s.r.0., Za Kalvariou 8, 080 01 Presov
ICO: 51318 121
DIC: 2120679825
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK(05 5600 0000 0051 5422 1001
e-mail: zelenakpresov@gmail.com
Tel. &.. 0918626 673
Zapis v OR okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, VloZzka &islo: 35805/P
( d'alej len ,,zhotovitel }
( d'alej zhotovitel a objednavatel spolu aj ako ,zmluvné strany® )

PREAMBULA
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle §117 zakona &. 343/2015 Z.
z. 0 veregjnom obstaravani a o zmene a doplnenti niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisoy,
na predmet zakazky Vykon stavebného dozoru pre projekt ,,Rekonstrukcia skladu Velaty“.

Clanok 1
PREDMET ZMI.UVY

1.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela zabezpedi vykon obtasného stavebného
dozoru pre projekt , Rekonstrukcia skladu Velaty “

1.2. Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykonavanie kontrolnej innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnutt odmenu podla &lanku 3 tejto zmluvy a poskytne mu dojednané
spolupbsobenie podla ¢lanku 7 tejto zmluvy.

1.3. Miesto poskytnutia sluzby: Obec Velaty



Clanok 2
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

2.1. Zhotovitel bude svojou kontrolnou a ostatnou ¢innostou sledovat, ¢i sa stavba

uskuto&fiuje v stlade s projektovou dokumentaciou vyhotovenou Ing. Peter Ferenc,

montaznou dokumentaciou vyhotovenou fy Lindab, a.s., stavebnym povolenim a so zmluvou

o dielo, uzatvorenou medzi objednavatelom so zhotovitefom stavby.

2.2. Rozsah vykonu stavebného dozoru v sebe zahffia ¢innosti uskutoChiované v Case

realizacie a po realizacii diela a to najma:

* protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitefovi stavby,

* kontrola véasného zavedenia stavebného a montaZzneho dennika,

* sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia,

* sledovanie a kontrola vykonanych prac a technolbgie realizovanych prac v sulade s
platnymi zakonmi, vyhlagkami, podmienkami ZoD uzatvoreng] objednavatelom so
zhotovitelom stavby a s projektovou a montaZnou dokumentaciou,

* kontrola vecnej a cenovej spravnosti a dplnosti ocefiovanych podkladov, ich stlad s
podmienkami zmiuvy a ich predkladanie na Uhradu,

* pezodkladné informovanie objednavatela o véetkych zavainych skutoCnostiach na stavbe,

* podfa potreby zvolavanie kontroinych dni stavby a vyhotovovanie Zapisov,

* yykonavanie kontroly tych ¢asti diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi a zaznamenavanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

* spolupraca so spracovatelom projektovej a montaznej dokumentacie a so zhotovitelom pri
vykondvani alebo navrhovani opatreni na odstrénenie pripadnych vad projekiy,

* dohl'ad nad vykonavanim predpisanych skisok materidlov, konstrukcii a prac zo strany
zhotovitela a kontrola ich vysledkov,

* zhromazdovanie dokladov o preukazovani zhody vyrobkov pre stavbu,

* sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s podmienkami zmluvy,

* gpolupréca s pracovnikmi zhotovitela pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kad pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami,

* kontrola postupu prac podia ¢asového planu stavby a zmluv a upozornenie dodavatelov
na nedodrsiavanie terminov vratane pripravy podkiadov pre uplatiiovanie zmiuvnych
sankci,

* kontrola riadneho uskladnenia materialov, zariadeni a konstrukeii na stavenisku,

* priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a Géast na konani

o odovzdani a prevzati,

* kontrola podkladov predloZzenych zhotovitelom k odovzdaniu a prevzatiu dokongenej stavby,

* kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani prac v dohodnutych
terminoch,

* néast na kolaudaénom konani, dozor nad odstranenim kolaudaénych chyb,

* kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

* vedenie fotodokumentacie z realizacie stavby

] Clanok 3
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

3.1. Zhotovite! bude vykonavat' stavebny dozor priamo na stavbe.
3.2. Pri vykonavani kontrolnej &innosti je zhotovitel povinny kontrolovat spdsob
a postup uskuto&hiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci v stilade s nariadenim vlady ¢. 386/2006 Z. z o minimainych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov.
3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat stavebny dozor v rozsahu predmetu zmluvy s nalezitou

odbornou starostlivostou.



Clanok4
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

4.1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze kontroiny &innost, dojednant podla ¢lanku 1, 2 a &lanku
3 tejto zmluvy, bude vykonavat v dase od odovzdania staveniska az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez zdvad a nedorobkov, vratane jej vykonavania
pocas zaruénych iehdt vyplyvajlicich zo Zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, ak
objednavatel uplatni pravo reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.

Clanok 5
CENA

5.1. Cena za pInenie predmetu zmluvy podra &ianku 1, 2 a &lanku 3 tejto zmluvy je dané
vysledkom vyhodnotenia pontik v procese verejného obstaravania vo vySke 860,00 €
5.2. Zhotovitef nie je piatitelom DPH.

~ Clanok 6
PLATOBNE PODMIENKY A SANKCIE

8.1. Cena za vykon stavebného dozoru bude objednavatefom uhradena zhotovitelovi
vyluéne na zaklade faktiry v stlade s touto zmluvou.

6.2. Platobné podmienky Ghrady ceny za sluzbu bolj zmluvnymi stranami dohodnuté
po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby

6.3. Splatnost faktury je do 30 kalendarnych dni odo diia j&j doruéenia objednavatelovi.
Za dei splatnosti sa povaZuje defi pripisania dlZnej sumy v prospech Gétu zhotovitela
z uctu objednavatela.

6.4. Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nasledovne:

- 0znadenie povinnej a opravnensj osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,

- &islo zmluvy,

- Eislo faktuary,

- def odoslania, defi zdanitelného pinenia a der splatnosti faktiry,

- 0znacenie pehazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit,

- oznalenie diela,

- meno a priezvisko osoby, ktora fakturu vystavila,

- peCiatku a podpis opravnenej osoby.

8.5. V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluvy,

objednavatel ma pravo ju vratit v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie

zhotovitelovi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota zadéne

plyndt doruéenim opravenej faktlry objednavatelovi.
6.6. Zmluvné sankcie:

a) v pripade, ak zhotovitel pri vykonavani kontroinej €innosti porudi povinnosti ustanovené
podla Clanku 1 a 2 tejto zmluvy, ma objednavate! pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty pri
zavaznom porudeni, alebo pri opakovanom menej zavaznom poruseni, a to aZ do vysky
0,05% z celkovej odmeny, ktora mu prinale#i podla bodu 5.1 za vykon kontrolnej &innosti.

b) sankcie vodi objednavatelovi zo strany zhotovitela vo vydke 0,05% Z maximainej
celkovej odmeny uvedenej v bode 5.1 tefto zmluvy, ak objednéavatel neuhradi v termine
splatnosti dohodnutd sumu podla bodu 6.2 tohto ¢lanku, za kazdy defs omeskania.

) Clanok 7 )
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

7.1. Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupésobenie pri plneni &innosti stavebného dozoru, spodivajlice najma v poskytnuti
projektovej a montéznej dokumentacie, kdpie pravoplatného stavebného povolenia a kopie

Zmluvy o dielo (na zhotovenie diela) .




7.2,

8.1.

8.2.

8.1.

9.2,

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Objednavatel sa zavdzuje zabezpedit poskytnutie si&innosti zhotovitela pri kontrole
spbsobu vykonavania diela podla § 550 az § 559 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika.

Clanok 8
PLNOMOCENSTVO

Zhotovitel bude voi tretim osobam vystupovat ako splnomocneny zastupca objednavatela
a bude konat v mene objednavatela.
Toto pinomocenstvo konéi uplynutim lehoty plnenia zavazku podia &lanku 4 tejto zmluvy.

. Clanok9 )
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA $KODY

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat kontrolnt &innost riadne a v&as, v stlade s podmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve, v stlade s projektovou dokumentaciou diela a s platnou
legislativou.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vykonavani kontrolnej innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktor( sa zaviazal, je povinny uskutoéiovat podla pokynov
objednavatela (ktoré musia byt v s s platnymi predpismi a normami) a v sUlade s jeho
zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna, alebo musi poznat.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych

od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost objednavatefa upozornil a ten na ich pouzivani
trval.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon
kontrolnej innosti. Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi

v stivislosti s vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna &innost nebola vykonavana

s odbornou starostlivostou, riadne a véas.

Clanok 10
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara za G¢elom zabezpedenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej

a v prospech objednavatela vykonavanej Einnosti stavebného dozoru podfa &lanku

1, 2, 3 a ostatnych ustanoveni tejto zmluvy tak, aby bola dodrzané lehota realizacie

stavby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po

uzavreti zmluvy zdsadne zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlice pre uzavretie

tejto zmiuvy, alebo vznikn( nové poziadavky.

Zhotovitel je odborne spdsobila osoba na vykon stavebného dozoru podia zakona
138/1992 Zb. v zneni neskorsich predpisov, a ma pridelené Ev. & 11192*10*.

OsvedCenie o odborne] spdsobilosti zhotovitel predioZil v procese verejného obstaravania

’ Clanok 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Tato zmtuva nadoblda platnost ditom podpisu étatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych

stran.
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11.2.Tato zmluva nadobuda G&innost ditom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle objednavatela podla platnych predpisov.

11.3.Tato zmiuvu je moZné menit' a doplhat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi osobami oboch zmluvnych strén. Dodatky budu tvorit neoddelitelna
sucéast zmiuvy.

11.4. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek potas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle véeobecnych zmluvnych podmienck zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnut im vetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/
/auditu/overovania mdzu vykonat kontrolu/audit/ kedykolvek od podpisu tejto zmluvy.

11.5. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponecha objednavatel
a jeden rovnopis zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si tGto zmiuvu preditali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Ze tuto zmluvu
uzatvaraji na zaklade svojej siobodnej vole, &o potvrdzuju viastnorucnymi podpismi.

1404 borg
V Presove, diia 11.03.2019 Vo Velaty, dia /\(’/)//L /




