

ZMLUVA O DIELO č. 20160309

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel./fax:
E-mail:
Obec nie je platca DPH

Obec Veľaty

Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. – starosta obce
VÚB, a.s.

00332020
2020773612
056/6686830
ocu@velaty.sk

ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Tel. číslo a fax:
E – mail:
Firma je platcom DPH.

NOVICOM s.r.o.

Slivník 61, 076 12 Slivník
Ing. Peter Novák – konateľ
Prima banka Slovensko a.s.
0529960001/5600
SK04 5600 0000 0005 2996 0001
36591891
2022001465
SK2022001465
Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
056/6685305
novicom@novicom.sk

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s názvom „Veľaty – stavebné úpravy vstupu do parku“.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 02.03.2016 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Podrobnejšia špecifikácia je určená vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok III. CENA DIELA

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **29.136,18 EUR**

DPH 20 %: **5.827,23 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **34.963,41 EUR**

(slovom: Tridsaťštyritisícdeväťstošesťdesiattri euro a 41/100 centov)

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Odber energií bude na náklady objednávateľa.
5. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
6. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
7. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predmet zmluvy sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Obstarávateľ vykoná platbu na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniiteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyše vykonané práce, požadované objednávateľom. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V. TERMÍN PLNENIA

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 60 dní od odovzdania staveniska.
2. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohód uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: záručné listy, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod. platné v Slovenskej republike a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

Článok IX. ZÁRUKA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, uvedený v článku I, bude poskytovaný v súlade s príslušnými kvalitatívnymi parametrami podľa platných noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku na dielo v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Ak objednávateľ zistí vady na diele, je povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a dopĺňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Slivníku dňa 09.03.2016

Vo Veľatoch dňa 09.03.2016

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022001465

.....
Za zhotoviteľa



.....
Za objednávateľa

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Veľaty
 IČO DIČ

Objednávateľ Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
 Projektant
 Zhotoviteľ NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

00332020 2020773612
 36591891 2022001465

Rozpočet číslo Spracoval
 Ing. Peter Novák

Dňa
 09.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 527,24	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 20 376,01	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 171,99	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 60,94	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 29 136,18	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	29 136,18
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 29 136,15 DPH	5 827,23
26	Cena s DPH (r. 23-25)	34 963,41

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku
Objednávateľ: Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 9.3.2016
Projektant:
Spracoval: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
	Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Spevnené plochy	27 858,61	0,00	5 571,72	33 430,33
02	SO 02 Terénne a sadové úpravy	1 277,57	0,00	255,51	1 533,08
	<u>Celkom</u>	<u>29 136,18</u>	<u>0,00</u>	<u>5 827,23</u>	<u>34 963,41</u>

NOVICOM S.R.O.

076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 591 891

IBAN: SK2932001465



[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku
 Názov objektu SO 01 Spevnené plochy
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

Projektant

Zhotoviteľ NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

00332020

2020773612

36591891

2022001465

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Peter Novák

09.03.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 590,18	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	20 035,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	171,99	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	60,94	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 858,61	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



NOVICOM s.r.o.
 076 12 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	27 858,61
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 27 858,61 DPH	5 571,72
26	Cena s DPH (r. 23-25)	33 430,33

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku
Objekt: SO 01 Spevnené plochy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 9.3.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	27 625,683
1	Zemné práce	1 676,147
2	Zakladanie	714,912
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	7 846,667
4	Vodorovné konštrukcie	2 177,081
5	Komunikácie	9 098,043
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 112,833
PSV	Práce a dodávky PSV	232,930
767	Konštrukcie doplnkové kovové	232,930
	<u>Celkom</u>	<u>27 858,613</u>



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2612001462



ROZPOČET

Stavba: Velaty - stavebné úpravy vstupu do parku
Objekt: SO 01 Spevnené plochy
Časť: JKSO:

Objednávateľ: Obec Velaty, Staničná 8/12, 076 15 Velaty
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 9.3.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1						27 625,683	
				Zemné práce				1 676,147	
1	K	PK	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, - 0,16000t	m2	76,200	2,046	155,905	20,0
2	K	PK	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	4,000	18,246	72,984	20,0
3	K	PK	113205111	Výhranie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	13,260	3,368	44,660	20,0
4	K	PK	113206111	Výhranie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,530	1,979	3,028	20,0
5	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	121,240	7,280	882,627	20,0
6	K	PK	131201109	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	121,240	0,774	93,840	20,0
7	K	PK	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,956	26,870	240,648	20,0
8	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,100	2,929	94,021	20,0
9	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	102,000	0,867	88,434	20,0
	D	2		Zakladanie				714,912	
10	K	PK	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	8,626	32,608	281,277	20,0
11	K	PK	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,966	109,338	433,635	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				7 846,667	
12	K	PK	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	12,069	125,432	1 513,839	20,0
13	K	PK	311351105	Debenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	41,460	16,961	703,203	20,0
14	K	PK	311351106	Debenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	41,460	4,291	177,905	20,0
15	K	PK	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväraných sietí KARI	t	0,117	1 571,960	183,919	20,0
16	K	PK	327210110	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov zo zväraných panelov, povrchová ochrana	m3	34,208	36,448	1 246,813	20,0
17	M	MAT	3131106570	Drôtokamenné koše - zvärané, rozmer oka 10x10, priemer drôtu 4,0mm povrchová ochrana Galmac (Zn+5%Al)	m3	34,892	64,453	2 248,894	20,0
18	K	PK	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	102,000	8,248	841,296	20,0



19	M	MAT	1432340025	Rúrka 2" pozink DN 50 hr. steny 3,2 mm	m	202,700	4,592	930,798	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				2 177,081	
20	K	PK	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,711	133,284	361,333	20,0
21	K	PK	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KAPL	t	0,055	1 590,999	87,505	20,0
22	K	PK	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,600	18,529	66,704	20,0
23	K	PK	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,600	3,724	13,406	20,0
24	K	PK	434121418	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice, drsných	m	20,000	13,616	272,320	20,0
25	M	MAT	6682 7419	schodiskový blok 100/40/15 cm sivá	ks	20,200	66,265	1 338,553	20,0
26	K	PK	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	11,640	3,201	37,260	20,0
	D		5	Komunikácie				9 098,043	
27	K	PK	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	237,810	3,369	801,182	20,0
28	K	PK	564931211	Vrstva z asfaltového recykliátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,610	6,712	252,438	20,0
29	K	PK	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	128,630	10,351	1 331,449	20,0
30	K	PK	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	109,140	12,599	1 375,055	20,0
31	K	PK	573111112	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	109,140	0,553	60,354	20,0
32	K	PK	577134111	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	109,140	10,273	1 121,195	20,0
33	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad	m2	127,830	11,994	1 533,193	20,0
34	M	MAT	5922901500	maloformátová dlažba 6 cm, čierna, siva pre vytváranie kruhových škátořezov (napr. NATURO)	m2	47,787	26,548	1 268,649	20,0
35	M	MAT	5921952740	dlažba SIVÁ kombinát	m2	80,243	14,709	1 180,294	20,0
36	M	MAT	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH ČERVENÁ 9,6 m2/pal	m2	2,356	25,990	61,232	20,0
37	K	PK	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	46,850	2,412	113,002	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 112,833	
38	K	PK	113208111	Výhranie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	47,800	1,174	56,117	20,0
39	K	PK	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	33,400	5,715	190,881	20,0
40	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	33,734	3,608	121,712	20,0
41	K	PK	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betonových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	24,650	9,931	244,799	20,0
42	M	MAT	AP12S40	palisáda 12x16,5x40 cm farba sivá	ks	113,120	0,000	0,000	20,0
43	M	MAT	5922901840	CLASSICO palisáda mini 11,5/11,5/40 cm, sivá	ks	55,550	2,659	147,707	20,0
44	K	PK	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betonových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	3,470	16,171	56,113	20,0



NOVICOM S.R.O.
 07612 SLIVNÍK 61
 IČO: 36 591 891
 IČDPH: SK2022001465

45	M	MAT	AP16S90	palisáda 16x16,5x90 cm farba sivá	ks	21,210	0,000	0,000	20,0
46	K	PK	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	57,890	7,687	445,000	20,0
47	M	MAT	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	58,469	5,000	292,345	20,0
48	K	PK	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	17,302	62,486	1 081,133	20,0
49	K	PK	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	10,164	58,550	595,102	20,0
50	K	PK	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	16,400	25,304	414,986	20,0
51	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,130	10,472	891,481	20,0
52	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 526,900	0,380	960,222	20,0
53	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	85,130	6,497	553,090	20,0
54	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	85,130	0,730	62,145	20,0
55	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	85,130	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				232,930	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				232,930	
56	K	PK	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,000	2,539	60,936	20,0
57	M	MAT	5539610720	Držiak madla	ks	12,000	2,628	31,536	20,0
58	M	MAT	5539610710	Profil madla 60/60/4 pozinkovaný + farebna úprava	m	3,600	19,508	70,229	20,0
59	M	MAT	55396107101	Profil madla 40/40/2 pozinkovaný + farebna úprava	m	3,600	19,508	70,229	20,0
				Celkom				27 858,613	

NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 591 891

DI: SK2022001465



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Vefaty - stavebné úpravy vstupu do parku
Názov objektu SO 02 Terénne a sadové úpravy
Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Vefaty, Staničná 8/12, 076 15 Vefaty

Projektant

Zhotoviteľ NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

00332020

2020773612

36591891

2022001465

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

09.03.2016

Ing. Peter Novák

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	937,06	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	340,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 277,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		1 277,57
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 277,57 DPH	255,51
26	Cena s DPH (r. 23-25)		1 533,08

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku
Objekt: SO 02 Terénne a sadové úpravy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 9.3.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 277,567
1	Zemné práce	759,415
2	Zakladanie	53,124
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	465,028
	<u>Celkom</u>	<u>1 277,567</u>



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
IDPH: SK22022001465



ROZPOČET

Stavba: Velatý - stavebné úpravy vstupu do parku
Objekt: SO 02 Terénne a sadové úpravy
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Velatý, Staničná 8/12, 076 15 Velatý
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Dátum: 9.3.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	PK	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	224,300	0,545	122,244	20,0
2	M	MAT	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	6,931	7,681	53,237	20,0
3	K	PK	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	31,500	1,101	34,682	20,0
4	K	PK	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	2,000	0,867	1,734	20,0
5	K	PK	183102131	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2, objemu do 0,01 m3	ks	106,000	0,234	24,804	20,0
6	M	MAT	0266209180	Tis obyčajný - Taxus baccata d 40-40 cm	ks	6,000	10,286	61,716	20,0
7	M	MAT	02662058401	baza čierna nigra	ks	6,000	7,064	42,384	20,0
8	M	MAT	0266200010	Dráč Thunbergov - Berberis thunbergii zemný	ks	8,000	2,986	23,888	20,0
9	M	MAT	02662000301	Jalovec plazivý - Juniperus d 40-60 cm	ks	8,000	2,076	16,608	20,0
10	M	MAT	02662000801	hypericum hídcode	ks	8,000	8,215	65,720	20,0
11	M	MAT	0266200115	Vtáči zob obyčajný - Ligustrum v. ATROVIRENS voľnokorenný, listnatý krík dekoratívny listom, drevom	ks	70,000	1,929	135,030	20,0
12	K	PK	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	33,500	0,444	14,874	20,0
13	K	PK	184921112	Položenie mulčovacej textílie na svahu do 1:2	m2	35,500	2,397	85,094	20,0
14	M	MAT	0554151000	Mulčováacia kôra	I	1 800,000	0,043	77,400	20,0
2									
Zakladanie									
15	K	PK	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	35,500	0,403	14,307	20,0
16	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 300	m2	36,210	1,072	38,817	20,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
17	K	PK	9369411311	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotvenými so zabetónovaním nôh	ks	2,000	21,384	42,768	20,0
18	M	MAT	5538168606	Reklamné vitrina 1020x1440 mm zo stojanom, vnútorný rám 900x1260 mm	ks	1,000	422,260	422,260	20,0
Celkom									
								1 277,567	
								759,415	
								465,028	
								1 277,567	



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 61
IČO: 36 591 891
VÝPH: SK2022001465