Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik

uzatvorenej medzi

1. Verejny obstaravatel:

Nazov: Obec Velaty

Sidlo: Stanicnd ¢.8/12, 076 15 Velaty

Zastlipeny: Prof. MVDr. Mikulds Levkut, DrSc, starosta obce
ICo: 00332020

DIC: 2020773612

Bankové spojenie: Vieobecna Uverova banka, a. s.

IBAN: SK77 0200 0000 0036 0467 0754

E-mail: ocu@velaty.sk

Tel. &.: 056/668 68 31, 0918 702 996

( dalej v texte tejto zmluvy vystupuje verejny obstardvatel ako ,,Objednévatel” )

2. Doddavatel predmetu verejného obstardvania

Obchodné meno: ENERCOM s.r.0.

Sidlo: Novozdmocka 102, 949 05 Nitra
Zastupeny: Martin Sokol, konatel

ICO. 44658591

DIC: 2022807369

IC DPH: SK2022807369

Bankové spojenie: ¢SOB, a.s.

IBAN: SK81 7500 0000 0040 2293 4005
E-mail: hnat.bohuslav@ihriska.eu

Tel. €. : +421 948 322 240

Zapisany v OR / ZR: Okr. sude Nitra, odd. Sro, vl.¢.24367/N

( dalej v texte zmluvy vystupuje dodavatel predmetu verejného obstardvania ako ,,Zhotovitel )
( dalej zhotovitel a objednavatel spolu aj ako ,,zmluvné strany” )

Preambula
Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,, Vystavba detského
ihriska” pre projekt Detské ihrisko v aredli MS Velaty ktoré zrealizoval objednavatel v silade s § 117 zékona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej len ZVO)
zaslanim vyzvy na predkladanie pontk trom potencidlnym zhotovitefom.

Clanok I.
Predmet plnenia

1.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo ,, Detské ihrisko v areali
M3 Velaty”

1.2. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu
v sulade s touto zmluvou.
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Cas plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje:

2.1.1. Dodat a odovzdat dielo do 30 pracovnych dni odo dfia prevzatia staveniska, najneskor do 30.04.2020.

2.2. Objednéavatel sa zavdzuje:

2.2.1. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 3
pracovnych dni odo dfia pridelenia dotécie z Uradu vlady SR na podporu rozvoja $portu pre rok 2019,

2.2.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielko
prevziat aj v skor§om pontkanom termine.

Clanok I1I.
Cena diela

3.1. Dohodnuta cena je vo vyske 7 088,95, EUR bez DPH, DPH 20% 1417,79 , cena celkom
8506,74 EUR ako vysledok verejného obstaravania ,, Vystavba detského ihriska” pre projekt Detské
ihrisko v aredli MS Velaty.
3.2. Cena za dielo je maximalna, t.j. cena, ktoru nie je mozné prekrodcit.
3.3. V cene za dielo su zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim diela.
3.4. Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dohodnutych zmluvnych
podmienok, objednavatel neuhradi.

Clénok IV.
Platobné podmienky a fakturacia

4.1. Cena za predmet zmluvy bude objednavatelom uhradena zhotovitelovi vyluéne na zaklade faktury
vystavenej zhotovitelom a zdpisu o odovzdani a prevzati stavby.
4.2. Splatnost fakttry je do 30 kalendarnych dni odo dria jej doruéenia objednavatelovi.
4.3, Faktira musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nasledovne:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,
- Cislo zmluvy,
- Cislo faktury,
- den odoslania, den zdanitelného plnenia a den splatnosti faktury,
- oznadenie pefiazného Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,
- oznacenie diela,
- meno a priezvisko osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatku a podpis opravnenej osoby.
4.4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel ma pravo ju vratit
v lehote splatnosti na doplinenie a prepracovanie zhotovitelovi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota zac¢ne plyndt dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi.

Clanok V.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

5.1. Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla platnych STN vztahujdcimi sa na
predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zdruénej doby bude mat vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

5.2. Zaru¢na doba je 36 mesiacov a zadina plynut odo dria protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

5.2.1. Zaruéna doba neplynie v ase, kedy objedndvatel nemohol uZivat pre chyby, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poas ziru¢nej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

5.4. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzatd diela, strany nepovaZuju za koneént moznost




reklamdcie zjavnych chyb zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela
objedndvatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objedndvatel mdze zjavné chyby
reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

5.5. Materialy, diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na
svoje vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

5.6. Objedndvatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela, zistené poéas
zarucnej doby odstranovat.

5.7. Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

5.8. Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu pInenia bezodkladne, najneskér do 7
dni odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela a chyby odstranit v &o najkratSom technicky
moznom termine. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

5.9. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej

lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel na naklady zhotovitela. '

5.10. Za Skody, vzniknuté predc¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda

objedndvatel a zhotovitel ich odstrani na zéklade dodatku k zmluve na naklady objedndavatela.

Cldnok V1.
Vykonanie diela

6.1. Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podla zmluvy, pri¢om

redpektuje technické Specifikdcie, platné STN a pravne predpisy vztahujlce sa na predmet diela.

6.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddezi, poskodeniu a poistit ho proti vzniku $kody.

6.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré si opravnené

zdrziavat sa v priestore staveniska podla zédkona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhldsky Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ,ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a s nimi sivisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

6.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpetenie poziarnej ochrany v zmysle zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
ako aj za zabezpecenie minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na  stavenisku podfa
nariadenia vlddy SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

6.3.2. V stvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia,
zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZivat existujlice spevnené
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpedit proti inikom nebezpeénych latok do
okolitého prostredia.

6.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor3ich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recykldciu a nebezpecéné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizdcii.

6.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupréci s uzivatefom na svoje
naklady.

6.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materiél, o ktorom je v éase jeho pouZitia zname,

ze je Skodlivy.
PouZité vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v zakone

¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

6.5. Objedndvatel je opravneny vykonavat technicky dozor nad realizaciou diela a dodrZiavanim zmluvnych




Podmienok. Za tymto déelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizujd alebo skladuju materidly.

6.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie technického dozoru, najma:

® oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych stavbu realizuje,

® prevziat od neho stavenisko,

e kontrolu a opatreni §tétneho stavebného dohladu pocas realizécie stavby

® kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a poZadovanych zmien projektu

® kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladoy, ich stlad
s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v daliom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

e kontrolu plnenia planu verejnej préce, k comu predloZi zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych prac a dodévok  (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢. 50/1976 zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov ( stavebny zakon )

e kontrolu riadneho uskladfiovania materialov, strojov, zariadenfi a kon3trukcif

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

® kontrolu vypratania staveniska

6.6. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolného dfia. Vzajomne
odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stand pokynom pre zhotovitela na vykonanie préc,

pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

6.7. Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedticeho odborne sp6sobilt osobu, ktora je drzitefom osvedéenia

o vykonani odbornej skiisky pre pozemné stavby.

6.8. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred diiom dokonéenia

diela, uvedenym v élankull bod 2.1.1. zmluvy.

6.9. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e stavebny dennik,

e doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujlicich vyrobkov podfa § 43f a § 47 stavebného zdkona,
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
Néklady spojené so zabezpedenim vysiie uvedenej dokumentdacie znaia zhotovitel.

6.10. Ak zhotovitel doklady uvedené v bode 6.9. tejto zmluvy k zacatiu preberacieho konania nepredlo3i,
objednavatel' preberacie konanie nezaéne a zhotovitelovi vyuctuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

6.11. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zapis. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel
v zdpise o odovzdani a prevzati diela vyhlasi, e dielo preberd.

6.12.1. Prevzatie diela méZe objednévatel odmietnut pre chyby a nedorobky aZ do ich odstranenia.

6.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v zapise o odovzdani a prevzati
diela.

6.14. Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho €innosti.

6.15. Vlastnikom stavby je objednévatel. Nebezpegenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych
na jeho zhotovenie znadsa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

6.16. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VL.
Stavebny dennik

7.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, odo dfia zalatia prac a do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri odovzdavani a preberani stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a mus{ byt trvale
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit.

7.2. Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mé?u do stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni

L




zdstupcovia prislusnych organov §titnej spravy.
7.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sltzia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov
k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravan.

Clanok VIiI.
Zmluvné pokuty

8.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela
uvedenej v &ldnku IV. tejto zmluvy za kaZdy aj zacaty defi omegkania.

8.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavdzuje zaplatit 50,00 EUR
denne aZ do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvlast.

8.3. Objednavatel zaplati zhotovitefovi za omeskanie s Ghradou faktiry zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%

z fakturovanej ceny za kaZdy aj za¢aty defi omeskania.

8.4.V pripade, Ze zhotovitel porusi ktoridkolvek povinnost stanovent v tejto zmluve alebo vyplyvajuice zo zmluvy
uzatvorenej na jej zaklade, md objednavatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela
uvedenej v ¢lanku lII. tejto zmluvy.

8.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatefovi gkodu, ktora vznikla
nesplanim  zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

8.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok IX.
Ostané ustanovenia, odstdpenie od zmluvy

9.1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli, nepouziji na iné
ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie €innosti vyplyvajticich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami
§ potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

9.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodrZiavat vieobecne platné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  Zhotovitel sa bude
riadit  vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

9.4. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

» ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko
» ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podfa STN. EN a objedndvatefom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch

9.5. Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:

» ak objednavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemozriuje vykonanie diela, a to ani po
predchddzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dostatocnej primeranej lehoty, v ditke minimalne
5 (pdt) pracovnych dnina napravu.

9.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je povaiované za podstatné
porudenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviuje na jednostranné
odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstdpeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory zmluvnd
strana od zmluvy odstupuje.

9.8.V pripade, Ze déjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 9.4., resp. 9.5. tohto &lanku zmluvy, vykonané prace
budu oductované faktdrou. Objednavatel uhradi naklady, ktori preukézatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.




Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

10.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy moézu byt menené, doplfiované, resp. ruSené iba pisomnou formou po
dohode obidvoch zmluvnych stran. Vietky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budu tvorit
neoddelitelny siéast tejto  zmluvy.

10.3. Pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.4. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budd riedit osobnym rokovanim
o moznej dohode.

10.5. Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek poéas
platnosti a Gginnosti tejto zmluvy, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR — zdkona ¢. 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnltornom audite
a o zmene a doplneni zakonov v zneni neskor3ich predpisov, vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok pre
takéto zmluvy a poskytnut finanénym a riadiacim orgdnom riadne a véas vietku potrebnu sucinnost.
Porudenie tejto  povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opravriuje objednévatela od
zmluvy odstupit.

10.6. Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objednévatela a jeden pre
zhotovitela.

10.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st spdsobili k pravnym tkonom, tdto zmluvu si pred jej podpisom preéitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suihlasu s jej obsahom ju podpisali.
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